



ООО «ТеплоЭнергоСервис»

ОГРН 1097746784772

ИНН 7728718791, КПП 772801001

р/с 407 028 106 000 014 569 39 в АО «Райффайзенбанк»

г.Москва

к/с 301 018 102 000 000 007 00 БИК 044525700

117574, г. Москва, пр-д Одоевского, д.3, стр. 7, 1 этаж, пом.И оф. 67; тел. +7 (925) 000-0404; +7 (925) 000-0440;
www.TeploEnergos.ru

Исх. № 31/05-22

от 31.05.22 г.

в Правление СНТ «КРУИЗ»

Коммерческое предложение

Согласно проведенной ревизии оборудования ГРПБ «СНТ «КРУИЗ» (АКТ ревизии оборудования газорегуляторного пункта от 07.02.2022 года), проведенной обслуживающей организацией ООО «ТеплоЭнергоСервис» в рамках планового обслуживания, выявлена необходимость замены отдельных составляющих ГРПБ (по окончанию отопительного сезона), для последующего бесперебойного функционирования.

В рамках данной ревизии, направляем Вам коммерческое предложение на выполнение данного комплекса работ:

№	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1. Монтажные работы в ГРПБ					
1	Замена регулятора давления газа РДП 50ВЛ	компл.	1	164 630,00	164 630,00
2	Замена воздухонагревателей в ГРПБ	шт.	2	51 520,00	103 040,00
3	Замена манометров				
	- высокое давление	шт.	2	1 884,00	3 768,00
	- среднее давление	шт.	3	2 045,00	6 135,00
	- низкое давление	шт.	4	4 089,00	16 356,00
4	Пусконаладочные работы с перепуском домов			100 000,00	100 000,00
Итого по разделу:					393 929,00
2. Монтажные работы (ограждение ГРПБ)					
1	Монтаж секций ограждения Н=2м с покраской	м.п.	27	7 600,00	205 200,00
Итого по разделу:					205 200,00
Итого по всем разделам:					
ВСЕГО, без НДС:					599 129,00

Срок поставки оборудования и выполнения работ – 120 календарных дней.

С Уважением,
Заместитель генерального директора



Лободенков А.М.